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  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Y 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
 

 
 
En Santiago, a 25 de julio de 2023, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA, R.U.T. Nº 60.515.000-4, actuando en su nombre y representación doña 
Francisca del Fierro Torres, cédula de identidad N°15.314.719-1, según se 
acreditará, ambas con domicilio para estos efectos en calle Teatinos N°92, 2° 
piso, Edificio Bicentenario, comuna y ciudad de Santiago, en adelante la 
“Subsecretaría” o la “SUBDERE”, y la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO R.U.T. Nº81.669.200-8, representada por el Director General de 
Asuntos Económicos y Administrativos, don Alex Paz Becerra, cédula nacional de 
identidad Nº 12.948.789-5, ambos con domicilio en calle Avenida Brasil N° 2950, 
comuna y ciudad de Valparaíso, en adelante “la Universidad” o “la contratista”, 
se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente: 
 
1. Que, mediante Resolución Exenta Nº4.033, de 21 de abril de 2023, 
modificada por Resolución Exenta N°4.635, de 12 de mayo de 2023, ambas de 
esta Subsecretaría, se aprobaron las Bases de Licitación Pública para contratar el 
servicio denominado “Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios 
y asimilables generados a nivel municipal en Chile”, publicando las mismas en el 
sistema de información, proceso ID N° 761-17-LR23. 

2. Que, mediante Resolución Exenta N°5.363. de 29 de mayo de 2023, de 
conformidad a lo establecido en las bases de licitación pública, se designó los 
miembros de la Comisión Evaluadora. 

3. Que, concluido el período de presentación de ofertas establecido en el 
cronograma de la licitación se efectuó la liberación de las ofertas recibidas a 
través del Sistema de Información, siendo tales, las de Proyectos de Ingeniería 
Ambiental Geociclos Limitada RUT. N°76.674.820-1 y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, RUT N°81.669.200-8. En el Acto de apertura la Comisión 
Evaluadora rechazó la oferta de Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos 
Limitada R.U.T. N°76.674.820-1, por no presentar el anexo 10 exigido en las 
bases de licitación. 
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4.  Que, , según consta del acta de evaluación de fecha 10 de julio de 2023, 
la Comisión Evaluadora recomendó la adjudicación de la presente licitación 
pública, ID N° 761-17-LR23, al oferente PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALPARAISO, RUT 81.669.200-8, por la suma única y total de $690.000.000.- 
(seiscientos noventa millones de pesos), IVA incluido, para que preste el servicio 
denominado “Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios y 
asimilables generados a nivel municipal en Chile”. 

5. Que, en virtud de lo anterior mediante Resolución Exenta N°7.181, de 13 
de julio de 2023, adjudicó la licitación pública, ID N° 761-17-LR23, al oferente 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, RUT 81.669.200-8, por la 
suma única y total de $690.000.000.- (seiscientos noventa millones de pesos), IVA 
incluido, para que preste el servicio denominado “Estudio de caracterización de 
residuos sólidos domiciliarios y asimilables generados a nivel municipal en Chile”.  

SEGUNDO: La SUBDERE, en consecuencia y por el presente instrumento, viene en 
contratar los servicios de “la Universidad”, a objeto que desarrolle la consultoría 
denominada “Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios y 
asimilables generados a nivel municipal en Chile”, cuyo objetivo general es 
realizar una caracterización y estimación de la generación anual de residuos 
sólidos municipales a nivel nacional con énfasis en los residuos orgánicos, 
considerando la generación a nivel domiciliario y HORECAS (acrónimo de Hoteles, 
Restaurantes y Cafeterías, que se utiliza para referirse al sector de los servicios 
de comidas), así como también aquella proveniente de otras fuentes, tales como: 
ferias libres y mercados, áreas verdes. 
 
Para realizar la caracterización de los residuos con énfasis en lo orgánico, se han 
seleccionado 51 comunas a nivel nacional, a partir de un estudio estadístico, las 
cuales representarán a aquellas que cumplan con criterios similares, como son 
número de viviendas, tipo de comuna (urbana, rural o mixta), Grupo 
Socioeconómico.  
 
Esta iniciativa no considera la caracterización de la Región Metropolitana de 
Santiago, ya que el Gobierno Regional y la Seremi de Medio Ambiente respectiva, 
liderarán este proyecto con recursos propios y en base a la misma metodología 
abreviada considerada para el presente contrato. 
  
En tanto que los objetivos específicos de esta consultoría son los siguientes: 

a) Realizar un estudio de caracterización y generación anual de residuos para 
51 comunas del país repartidas en 5 macrozonas (Norte, Centro, Centro Sur, Sur y 
Austral). Se deja fuera la Región Metropolitana, ya que será ejecutada por el 
Gobierno Regional y la Seremi de Medio Ambiente. 
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b) Realizar la caracterización y generación anual de residuos para 51 
comunas seleccionadas, en las siguientes fuentes generadoras: domicilios, 
HORECAS, ferias y mercados, parques y áreas verdes. 

c) Realizar a las muestras tomadas para caracterización, ensayos de humedad 
y densidad aparente, para cada fuente generadora. 

d) Determinar la producción per cápita para cada una de las fuentes 
generadoras. 

e) Realizar el escalamiento de los resultados de caracterización y generación 
anual de residuos a partir de las 51 comunas seleccionadas, las cuales 
representan a otras comunas(s) a partir de la estratificación realizada. 

f) El estudio de caracterización deberá ser realizado en dos campañas 
anuales, invierno entre los meses de julio y agosto, en verano entre los meses de 
enero y febrero. 

Dicha consultoría será desarrollada de acuerdo a los términos que se establecen 
en este contrato, a las bases técnicas y administrativas aprobadas en la referida 
Resolución Exenta Nº4033, de 21 de abril, modificada por Resolución Exenta 
N°4.635, de 12 de mayo, ambas de 2023 y de SUBDERE, a la oferta técnica y 
económica presentada por la Contratista y al Acta de Acuerdos técnicos que 
eventualmente firmen las partes durante el desarrollo de la consultoría, 
instrumentos que se entienden como una unidad y en consecuencia deben ser 
interpretados armónicamente, formando parte integrante del acuerdo de 
voluntades materia de este documento.  

Las partes consignan que en este documento sólo se reproducen las condiciones 
contractuales más esenciales, resultando plenamente aplicable, en caso de falta de 
regulación explícita o dificultades de interpretación de este contrato, lo dispuesto 
en los instrumentos señalados en el párrafo anterior.  
 
En caso de discrepancia entre los instrumentos mencionados, primarán unos 
respecto a otros de acuerdo a lo establecido en el Nº 7 del acápite II, 
Introducción, de las Bases de Licitación. 
 
TERCERO: Las partes establecen que la prestación de servicios materia de este 
contrato será desarrollada por la Contratista de conformidad a lo establecido en 
el acápite “IV de las Bases o Especificaciones Técnicas” de la referida Resolución 
Exenta Nº4033, de 21 de abril, modificada por Resolución Exenta N°4.635, de 12 
de mayo, ambas de 2023 y de SUBDERE, ya citadas, a la propuesta de la 
Contratista y, en su caso, al Acta de Acuerdos Técnicos. 
 
Dicho acápite IV, que las partes entienden reproducido en este instrumento para 
todos los efectos, entre otros aspectos, se refiere a: Antecedentes Generales; 
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Objetivo General de la Consultoría y Objetivos Específicos; Productos solicitados; 
Presupuesto; Propiedad Intelectual; Confidencialidad; Informes; Plazo de 
Ejecución de los servicios; y Contraparte Técnica. 
 
CUARTO: El plazo máximo de ejecución del contrato será de cuatrocientos (430) 
días corridos, contados desde el día de la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el respectivo contrato, el cual incluye la ejecución 
del estudio, entrega de los respectivos informes, revisión, corrección y 
aprobación de los mismos. 
 
El estudio propiamente tal deberá ser ejecutado y concluido en un plazo máximo 
de trescientos setenta (370) días corridos, lo que incluirá la entrega de los 
respectivos informes con sus productos. El tiempo restante estará enfocado en el 
cierre administrativo del contrato. 
 
Sólo se podrá extender alguno o todos los plazos cuando ocurra caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.  
 
Al comenzar la vigencia del contrato, la Universidad deberá acreditar, mediante 
una declaración jurada, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años. Esta declaración deberá ser presentada cada 
seis meses de vigencia del contrato. Sin perjuicio de ello, la SUBDERE también 
podrá solicitar a la Universidad, en cualquier momento, la presentación de 
certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime 
pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes 
señaladas. 
 
QUINTO: La Universidad queda obligada a presentar seis informes en la 
oportunidad y condiciones que se indican a continuación: 

a) Entrega Informe N°1: Dentro del plazo de 35 días corridos a partir de la fecha 
de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato.  

b) Entrega Informe N°2: Dentro del plazo de 120 días corridos a partir de la fecha 
de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato. 

c) Entrega Informe N°3: Dentro del plazo de 160 días corridos contados desde la 
fecha de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato.  

d) Entrega Informe N°4: Dentro del plazo de 300 días corridos contados desde la 
fecha de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato.  

e) Entrega Informe N°5: Dentro del plazo de 340 días corridos contados desde la 
fecha de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato.  



 5 

f) Entrega Informe N°6: Dentro del plazo de 370 días corridos contados desde la 
fecha de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del contrato.  

El plazo para la revisión de los informes será de un máximo de quince (15) días 
corridos contados desde su recepción en la Oficina de Partes de la SUBDERE, 
debiendo el/la contratista corregir y/o subsanar las observaciones en el mismo 
plazo, máximo de quince (15) días corridos, desde que se le comunica por escrito 
mediante correo electrónico el rechazo del informe y las observaciones 
asociadas. 
 
Una vez remitidos los informes corregidos a SUBDERE, ésta emitirá una 
certificación de aprobación técnica si existiera conformidad con el producto 
entregado, y procederá a la tramitación del pago parcial asociado al producto, 
sin perjuicio de las multas que por atraso correspondan. Excepcionalmente, si en 
dicha instancia el/la contratista no hubiere subsanado o corregido total o 
parcialmente las observaciones formuladas por la SUBDERE a conformidad de la 
misma, ésta le otorgará una segunda oportunidad para adecuar el informe a lo 
requerido, para lo cual contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde que se le comunique por escrito este rechazo. Si el/la contratista 
cumple con lo ordenado por la SUBDERE, ésta emitirá el respectivo certificado de 
aprobación técnica. 
 
De no presentarse el informe con las debidas adecuaciones luego del rechazo, la 
SUBDERE aplicará una multa equivalente al 5% del valor total del contrato, sin 
perjuicio de las multas que por atraso correspondan concluido el proceso de 
revisión y/o las instancias de corrección posterior.  
 
En el evento de que el atraso en la presentación de informes supere los diez días 
corridos, la SUBDERE podrá poner término unilateralmente al contrato. 
 
Si alguno de los plazos anteriores se cumple en día sábado, domingo o festivo, se 
entenderá que el respectivo informe puede ser presentado al día hábil siguiente.  
 
Los plazos de revisión de informes no suspenden ni interrumpen el plazo de 
ejecución de la consultoría, y en ningún caso modifican los plazos de entrega de 
los productos. 

El contenido de los informes solicitados en la consultoría se encuentra 
establecido en el numeral 6 de las presentes bases técnicas, teniendo la 
Contraparte Técnica de SUBDERE a su cargo la aprobación de cada uno de ellos. 

SEXTO: La SUBDERE pagará a la Contratista por la prestación de los servicios 
contratados, de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación, siempre 
que éstos se ejecuten a total satisfacción, la suma única y total de 
$690.000.000.- (seiscientos noventa millones de pesos), IVA incluido, por todos 
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los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, derechos e 
impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del 
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.  
 
El pago de los servicios de la presente consultoría se hará de acuerdo a la 
entrega de los informes y productos solicitados en las bases o especificaciones 
técnicas, en 6 cuotas y bajo la siguiente modalidad: 
 
a) Primer pago: Equivalente al 10% del valor total del contrato, contra entrega y 

aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°1. 
 

b) Segundo pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega 
y aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°2. 

 
c) Tercer pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega y 

aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°3. 

 
d) Cuarto pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega y 

aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°4. 

 
e) Quinto Pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega y 

aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°5. 

 
f) Equivalente al 10% del valor total del contrato, contra entrega y aprobación 

por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe Parcial de 
Avance N°6. 

 
Cada pago se efectuará dentro de los treinta días corridos siguientes contados 
desde la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de 
cobro, una vez cumplidas las condiciones antedichas y siempre que dicho 
documento no haya sido objeto de reparo por parte de la SUBDERE, del Servicio 
de Impuestos Internos o del Ministerio de Hacienda y salvas las excepciones 
indicadas en el artículo 79 del reglamento de la Ley N°19.886.  
 
SÉPTIMO: La SUBDERE podrá poner término anticipado o modificar el presente 
contrato, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales 
establecidas en el artículo 13 de la ley Nº 19.886 en relación con el artículo 77 
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del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, contenido en el D.S. Nº 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, según se indica a continuación: 
 
1) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes; 
 
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la contratista; 
entendiendo por ello la no ejecución o la ejecución parcial por parte de la 
contratista de las obligaciones correspondientes al suministro de los servicios y/o 
productos, que importe una vulneración a los elementos esenciales del contrato, 
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que 
dicho incumplimiento le genere a SUBDERE un perjuicio significativo.  
 
No obstante lo anterior, se considerarán causales de incumplimiento grave las 
siguientes: 
 
2.1 Dos retardos en la entrega de cualquiera de los productos ofertados en la 
propuesta y/o el retardo superior a 10 días hábiles en la prestación del servicio 
requerido y/o en la entrega de los productos asociados a cada una de las etapas 
de ejecución;  
 
2.2 Si la contratista no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o fondo 
cualquiera de los informes requeridos y asociados a un estado de pago, concluido 
el proceso de revisión de los mismos y/o agotadas las instancias de corrección 
posterior, luego que la SUBDERE comunique por escrito su rechazo por no 
adecuación a las observaciones formuladas. 
 
2.3 El reemplazo de cualquiera de los profesionales asignados en la oferta de la 
licitación sin previa autorización de la contraparte técnica de SUBDERE; y 
 
2.4 Si el/los miembros del equipo de trabajo propuesto/s por el/la contratista 
como reemplazante/s, no cumple/n con el perfil requerido por la contraparte 
técnica SUBDERE. 
 
3) El estado de notoria insolvencia de la contratista de conformidad a lo que 
establece la Ley 20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una “Ley 
de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, a menos que mejore 
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
 
4) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  
 
5) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
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últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un 
máximo de seis meses. 
 
6) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificado por SUBDERE. 
 
7) Por disolución de la persona natural o jurídica que represente al o a la 
contratista;  
 
8) Por incumplimiento del contratista de su obligación de caucionar el fiel 
cumplimiento del contrato durante toda su vigencia y/o renovación. 
 
La modificación de los términos del contrato, por mutuo acuerdo de las partes, 
sólo se podrá realizar por causa justificada y con una anticipación mínima de 15 
días hábiles contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento del plazo 
contractual o de cualquiera de sus prórrogas. La modificación será aprobada por 
el acto administrativo correspondiente. 
 
En todo caso, la modificación y el término anticipado del contrato definitivo será 
aprobada por decreto o resolución fundada, y regirá luego de las 24 horas 
transcurridas de publicado el acto o resolución en el sistema de información, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 79 en relación con el artículo 6º del 
Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública. 
 
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
OCTAVO: El adjudicatario quedará afecto a la aplicación de una multa 5 UTM por 
día de atraso en la entrega de Informes, según lo señalado en los plazos parciales 
del numeral 9 del acápite IV de las Bases de Licitación o presente con retraso los 
informes corregidos luego del proceso de revisión y sus instancias posteriores de 
corrección. Se entenderá por día hábil de lunes a viernes, sin considerar 
domingos y festivos.  
 
Con todo, las multas no podrán exceder del 20% del valor total del contrato que 
se celebre. 
 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, la contraparte 
técnica de SUBDERE a través del Administrador del Contrato, le notificará a la 
contratista la indicación de la infracción cometida, los hechos que la constituyen 
y el monto de la multa. Se le enviará documento mediante carta certificada y a 
contar de la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos 
los antecedentes que estime pertinentes. 
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Vencido este plazo sin presentar descargos, la SUBDERE dictará la respectiva 
resolución o acto administrativo aplicando la multa. 
 
Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la SUBDERE 
tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, 
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, 
mediante resolución o acto administrativo que deberá ser publicado en el 
sistema de información de mercado público. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la SUBDERE siempre podrá poner término anticipado 
al contrato, cuando el contratista no entregue algunos de los informes; cuando 
presente dos retardos en la entrega de cualquiera de los productos ofertados en 
la propuesta y/o cuando el atraso sea superior a 10 días hábiles atendido el 
servicio requerido y los productos a entregar asociados a cada una de las etapas 
de ejecución y si el contratista no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o 
fondo cualquiera de los informes requeridos y asociados a un estado de pago, 
concluido el proceso de revisión de los mismos y agotadas las instancias de 
corrección posterior, luego que la SUBDERE comunique por escrito su tercer 
rechazo por no adecuación a las observaciones formuladas, de conformidad a lo 
establecido en el número 13.1, letra B) letras i), ii) y III) de las Bases 
Administrativas de Licitación.  
 
El/la contratista podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley 
19.880 sobre las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la Administración del Estado por aplicación de la respectiva 
multa. De esta manera dispondrá de cinco días hábiles contados desde la fecha 
de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para 
reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la 
reposición y que acrediten fehacientemente que no ha tenido responsabilidad en 
los hechos que se le imputan y que originaron la aplicación de multas. El Jefe 
Superior del servicio o quien le subrogue en su caso, resolverá dentro de 30 días 
hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición. Si 
el/la contratista no presenta sus descargos en el plazo señalado o formulándolos 
no se acoge su solicitud de reposición, la multa quedará a firme, dictándose la 
pertinente resolución por parte de la Subsecretaría. En el caso, que se hubiere 
interpuesto recurso jerárquico en subsidio, en el mismo acto se elevarán los 
antecedentes para conocimiento y resolución del Ministro del Interior y Seguridad 
Pública.  
 
La SUBDERE publicará en el sistema de información el acto administrativo que 
resuelve los recursos que hubieren sido interpuestos y que aplica la multa en su 
caso y notificará esta resolución por carta certificada dirigida al contratista, el 
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cual se entenderá notificado/a a contar del tercer día hábil siguiente a la fecha 
de recepción en la oficina de Correos.  
 
El monto de la multa podrá ser rebajado administrativamente por la SUBDERE de 
la cuota de pago respectiva. De no ser suficiente este monto o en caso de no 
existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.  
 
Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE deberá notificar por el sistema de 
información y por carta certificada al contratista la resolución que la disponga, y 
sólo podrá hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada. 
Ejecutoriada la multa, el contratista se encontrará obligado a su pago. Los 
montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la Subsecretaría. 
 
NOVENO: La Contratista, como los profesionales que formen parte de su equipo, 
concederán a SUBDERE la facultad de utilizar, directa y personalmente, todos los 
estudios, informes y en general cualquier otro documento preparado para la 
consultoría objeto de este contrato. Será, en consecuencia, de su 
responsabilidad contar con los permisos y/o derechos de autor del material 
lectivo entregado durante el desarrollo de la consultoría. 
 
Asimismo, otorgarán a SUBDERE la facultad de transferir, total o parcialmente, 
los derechos de propiedad intelectual generados con ocasión de las obras creadas 
para la consultoría y de autorizar su utilización por terceros. Lo anterior 
comprenderá los derechos de publicación, reproducción, adaptación, ejecución y 
distribución al público de la obra individual, colectiva o en colaboración, fruto de 
esta licitación, en o por cualquier medio de comunicación, por un lapso no 
inferior a diez años contados desde la total tramitación del acto administrativo 
que apruebe el contrato, sin limitación de reproducciones, tanto en el territorio 
nacional como extranjero. Esta autorización no reconocerá mayores derechos 
que los explicitados, salvo los inherentes a la naturaleza misma de la obra. 
 
La remuneración correspondiente a los derechos de propiedad intelectual se 
comprenderá en el monto final adjudicado y su forma de pago se determinará de 
acuerdo a lo establecido en el punto 14 del acápite V de estas Bases. 
 
Asimismo, la Contratista velará porque el personal de su dependencia y aquél 
que contrate y se vincule a este contrato dé cumplimiento a lo establecido 
precedentemente, pudiendo conservar copia de dichos documentos.  
 
DÉCIMO: Ley N°21.369 
 
Las Partes declaran conocer la ley N°21.369 que dispone que las Instituciones de 
Educación Superior deberán contar con una política integral en materias de acoso 
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sexual, violencia y discriminación de género. En consecuencia, la PUCV declara 
que cuenta con instrumentos propios para prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los actos anteriormente descritos. Asimismo, durante la ejecución del 
presente Convenio, se obliga a cumplir en forma permanente con todas sus 
disposiciones, directrices y resoluciones en relación a la prevención, 
investigación y sanción de actos de acoso sexual, violencia y discriminación de 
género, procurando que tanto su personal, como sus estudiantes, se sujeten a 
dichas regulaciones. 
 
El Reglamento para la  Reglamento para la Prevención, Investigación y Sanción 
de Conductas de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se encuentra en: 
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201214/20201214122720/politica_y_regl
amento_cahvda_v_f___1_.pdf 
 
UNDÉCIMO: La Contratista para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del 
presente contrato como de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores, entrega a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
la Boleta de Garantía Bancaria de ITAU CORBANCA N°000119038, emitida con 
fecha 18 de julio de 2023, pagadera a la vista, por la suma de $ 69.000.000.- 
(sesenta y nueve millones de pesos), ascendente a un monto equivalente al 10% 
del valor total del contrato, a la orden de SUBDERE, RUT Nº 60.515.000-4, con la 
glosa “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato: Estudio de 
caracterización de residuos sólidos domiciliarios y asimilables generados a nivel 
municipal en Chile” (E5471/2023). 
 
El plazo de vigencia de esta garantía de cumplimiento será, de a lo menos, la 
vigencia del contrato definitivo aumentado en un período de, a lo menos, 60 días 
hábiles contados desde el término del mismo. El plazo de vigencia de la caución 
entregada es hasta el día 31 de julio de 2025. En caso de cobro de esta garantía, 
el contratista deberá extender y reponer la garantía por igual monto y por el 
mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes contados desde el cobro de la caución original, so pena del término 
anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna. 
 
Será responsabilidad del contratista mantener vigente esta garantía hasta 60 días 
hábiles posteriores a la culminación del respectivo contrato. La Garantía deberá 
ser renovada por la Contratista cuando, por cualquier circunstancia, el contrato 
deba ser extendido en su vigencia, por el mismo plazo de renovación de éste, 
aumentado en 60 días hábiles. Cuando la garantía tenga una fecha de 
vencimiento anterior al término de dicha renovación, el contratista deberá 
reemplazarla antes de su caducidad, por otra de iguales características que 
cumpla con el plazo de vigencia referido so pena del término anticipado del 
contrato sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el 
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contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad de 
la Contratista. En este caso, la restitución de la respectiva garantía será 
efectuada 60 días después del término del contrato.  

DUODÉCIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse del 
presente contrato, constituyen domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se 
someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales de Justicia, sin 
perjuicio de las atribuciones del Tribunal de Contratación Pública creado por la 
Ley N°19.886, cuando sea procedente. 
 
DÉCIMO TERCERO: La personería de doña Francisca del Fierro Torres, como 
Jefa de División consta de Resolución TRA N°386/4/2022, de 31 de marzo de 
2022 de esta Subsecretaría y su facultad para firmar el presente instrumento, 
consta de Resolución Exenta Nº9.039, de 22 de julio de 2019, modificada por 
Resolución Exenta N°8.429, de 15 de octubre de 2021, ambas de SUBDERE, sobre 
delegación de facultades. La personería de don Alex Paz Becerra, como 
Vicerrector de Administración y Finanzas y su facultad para actuar en 
representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso consta en 
consta en mandato especial otorgado por escritura pública Repertorio Nº 545/2023 
de fecha 08 de marzo de 2023, suscrita ante el Notario Público Interino de 
Valparaíso, don Carlos Andrés Wendt Gaggero. Estos documentos no se insertan 
por haberse tenido a la vista y ser conocidos por las partes.  
 
DÉCIMO CUARTO: El presente contrato se extiende y suscribe con firma 
electrónica avanzada, con certificación de sello y tiempo, quedando su ejemplar 
en poder de cada una de las partes. En comprobante y previa lectura, firman.  
 
 
 

 
FRANCISCA DEL FIERRO TORRES 
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