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  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Y 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
 

 
 
En Santiago, a 10 de noviembre de 2025, entre la SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
R.U.T. Nº 60.515.000-4, actuando en su nombre y representación don Felipe Araya 
Jara, cédula de identidad Nº17.414.112-6, según se acreditará, ambas con 
domicilio para estos efectos en calle Teatinos N°92, 2° piso, Edificio Bicentenario, 
comuna y ciudad de Santiago, en adelante la “Subsecretaría” o la “SUBDERE”, y la 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO R.U.T. Nº81.669.200-8, 
representada por el Vicerrector de Administración y Finanzas, don Alex Paz 
Becerra, cédula nacional de identidad Nº 12.948.789-5, ambos con domicilio en 
calle Avenida Brasil N° 2950, comuna y ciudad de Valparaíso, en adelante “la 
Universidad” o “la contratista”, se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente: 
 
1. Que, mediante Resolución Exenta Nº4.749, de 25 de julio de 2025, se 
aprobaron las Bases de Licitación Pública para contratar el servicio denominado 
“Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile”, publicando las mismas en el sistema de 
información, proceso ID N°761-44-LQ25. (E5027/2025). 

2. Que, mediante Resolución Exenta N°5.200, de 08 de agosto de 2025, se 
aprobaron las respuestas a las preguntas y consultas formuladas en el foro inverso. 

3. Que, mediante Resolución Exenta N°5.533, de 21 de agosto de 2025, de 
conformidad a lo establecido en las bases de licitación pública, se designó los 
miembros de la Comisión Evaluadora. 

4. Que, concluido el período de presentación de ofertas establecido en el 
cronograma de la licitación se efectuó la liberación de las ofertas recibidas a través 
del Sistema de Información, siendo tales, las presentadas por AIRTESTLAB SPA; EBP 
CHILE SPA en UTP CONSULTORA Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS MECHA SPA y 
con COMPOSTCHILE CONSULTORES EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
LIMITADA; Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile; Ingeniería Ambiental 
Geociclos SPA, Recicla SPA y Servicios Ambientales y Sanitarios Claudio Andrés 
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Gaete Cifuentes EIRL, Amphos 21 Consulting Chile Ltda.; Servicios Profesionales y 
Asesoría Greenmind Sustentable Limitada y Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. 

5. Que, según consta del acta de evaluación de fecha 03 de octubre de 2025, 
la Comisión Evaluadora propuso declarar la inadmisibilidad de las ofertas 
presentadas por AIRTESTLAB SPA; EBP CHILE SPA en UTP CONSULTORA Y GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS MECHA SPA y con COMPOSTCHILE CONSULTORES EN 
EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL LIMITADA; Fundación Empresarial Comunidad 
Europea Chile; Ingeniería Ambiental Geociclos SPA, Recicla SPA y por Servicios 
Ambientales y Sanitarios Claudio Andrés Gaete Cifuentes EIRL, en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 9.7. del Acápite V Bases Administrativas de Licitación y 
recomendar la adjudicación de la presente licitación pública, ID N°761-44-LQ25, 
al oferente PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, RUT 81.669.200-
8, por la suma única y total de $249.999.999.- (Doscientos cuarenta y nueve 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), IVA 
incluido, para que preste el servicio denominado “Estudio de caracterización de 
residuos sólidos municipales en la Región Metropolitana de Santiago de Chile”. 

6. Que, en virtud de lo anterior mediante Resolución Exenta N°7.175, de 17 
de octubre de 2025, adjudicó la licitación pública, ID N° 761-44-LQ25-, al oferente 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, RUT 81.669.200-8, por la 
suma única y total de $249.999.999.- (Doscientos cuarenta y nueve millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), IVA incluido, 
para que preste el servicio denominado “Estudio de caracterización de los residuos 
sólidos municipales en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 

SEGUNDO: La SUBDERE, en consecuencia y por el presente instrumento, viene en 
contratar los servicios de “la Universidad”, a objeto que desarrolle la consultoría 
denominada “Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en la 
Región Metropolitana de Santiago de Chile”, cuyo objetivo general es caracterizar 
y estimar la generación anual de residuos sólidos municipales a nivel de la Región 
Metropolitana de Santiago, con énfasis en los residuos orgánicos, considerando la 
generación a nivel domiciliario y HORECAS (acrónimo de Hoteles, Restaurantes y 
Cafeterías, que se utiliza para referirse al sector de los servicios de comidas), así 
como también aquella proveniente de otras fuentes, tales como: ferias libres y 
mercados, áreas verdes. 
 
En tanto que los objetivos específicos de esta consultoría son los siguientes: 
Realizar un estudio de caracterización y generación anual de residuos para 11 
comunas de la región, consideradas para el efecto de la metodología como 
macrozona centro.  
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a) Realizar la caracterización y generación anual de residuos para 11 comunas 
seleccionadas, en las siguientes fuentes generadoras: domicilios, HORECAS, ferias 
y mercados, parques y áreas verdes.  

b) Realizar a las muestras tomadas para caracterización, ensayos de humedad 
y densidad aparente, para cada fuente generadora. 

c) Determinar la producción per cápita para cada una de las fuentes 
generadoras. 

d) Realizar el escalamiento de los resultados de caracterización y generación 
anual de residuos a partir de las 11 comunas seleccionadas, las cuales representan 
a otras comunas(s) a partir de la estratificación realizada.  

e) El estudio de caracterización deberá ser realizado en dos campañas anuales, 
verano entre los meses de enero y febrero de 2026, y en invierno entre los meses 
de julio y agosto de 2026. 

TERCERO: Las partes establecen que la prestación de servicios materia de este 
contrato será desarrollada por la Contratista de conformidad a lo establecido en 
las bases técnicas y administrativas aprobadas en la referida Resolución Exenta 
Nº4749, de 25 de julio de 2025, de SUBDERE, ya citada y en la resolución exenta 
N°5.200, de 08 de agosto de 2025, que aprobó las respuestas y consultas 
formuladas en el foro inverso de la licitación, ambas de SUBDERE; en la oferta 
técnica y económica presentada por la Contratista y en el Acta de Acuerdos 
Técnicos, instrumentos que se entienden como una unidad y en consecuencia 
deben ser interpretados armónicamente, formando parte integrante del acuerdo 
de voluntades materia de este documento. 
 
Asimismo, el acápite IV Bases o Especificaciones Técnicas de Licitación, que las 
partes entienden reproducido en este instrumento para todos los efectos, entre 
otros aspectos, se refiere a: Antecedentes Generales; Objetivo General de la 
Consultoría y Objetivos Específicos; Productos solicitados; Presupuesto; Propiedad 
Intelectual; Confidencialidad; Informes; Plazo de Ejecución de los servicios; y 
Contraparte Técnica. 
 
Las partes consignan que en este documento sólo se reproducen las condiciones 
contractuales más esenciales, resultando plenamente aplicable, en caso de falta 
de regulación explícita o dificultades de interpretación de este contrato, lo 
dispuesto en los instrumentos señalados en el párrafo anterior.  
 
En caso de discrepancia entre los instrumentos mencionados, primarán unos 
respecto a otros de acuerdo a lo establecido en el Nº7 del acápite II, Introducción, 
de las Bases de Licitación. 
 
CUARTO: El plazo máximo de ejecución del contrato será de cuatrocientos ochenta 
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y cinco (485) días corridos, contados desde el día de la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el respectivo contrato, el cual incluye la ejecución del 
estudio, entrega de los respectivos informes, revisión, corrección y aprobación de 
los mismos. 
 
El estudio propiamente tal deberá ser ejecutado y concluido en un plazo máximo 
de 485 días corridos contados de la fecha de notificación del acto administrativo 
totalmente tramitado que apruebe el contrato de prestación de servicios en el 
sistema de información, mediante su respectiva publicación, de conformidad al 
artículo 9° del D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación de Servicios. 
Ahora bien, todas las actividades y entrega de informes que deba realizar la 
contratista, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 425 días corridos. El 
tiempo restante estará enfocado en el cierre administrativo del contrato. 
 
Sólo se podrá extender alguno o todos los plazos cuando ocurra caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.  
 
Al comenzar la vigencia del contrato, la Universidad deberá acreditar, mediante 
una declaración jurada, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años. Esta declaración deberá ser presentada cada 
seis meses de vigencia del contrato. Sin perjuicio de ello, la SUBDERE también 
podrá solicitar a la Universidad, en cualquier momento, la presentación de 
certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime 
pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes 
señaladas. 
 
QUINTO: La Universidad queda obligada a presentar seis informes en la 
oportunidad y condiciones que se indican a continuación: 

a) Entrega Informe N°1: Dentro del plazo de 40 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 

el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

b) Entrega Informe N°2: Dentro del plazo de 180 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 

el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

c) Entrega Informe N°3: Dentro del plazo de 250 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 
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el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

d) Entrega Informe N°4: Dentro del plazo de 370 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 

el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

e) Entrega Informe N°5: Dentro del plazo de 415 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 

el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

f) Entrega Informe N°6: Dentro del plazo de 425 días corridos contados desde la 

fecha de notificación del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe 

el contrato de prestación de servicios en el sistema de información, mediante 

su respectiva publicación, de conformidad al artículo 9° del D.S. 661, de 2024 

de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.886. 

 
El plazo para la revisión de los informes asociados a un estado de pago y la 
formulación de observaciones por parte de la contraparte técnica de SUBDERE será 
de un máximo de 15 (quince) días corridos, contados desde su recepción en las 
casillas de correo electrónico de la Oficina de Partes de la SUBDERE 
(oficinadepartes@subdere.gov.cl) y del administrador/a del contrato, o desde su 
recepción en la Oficina de Partes de la SUBDERE, cuya fecha de ingreso quedará 
consignada en el timbre de recepción del Oficio Conductor. Copia digital de este 
Oficio conductor con timbre de cargo de Oficina de Partes y captura de pantalla 
del mail conductor del respectivo informe deberá informarse por el Administrador 
del contrato en el expediente (E5027/2025) donde se gestiona la contratación. 
 
La contratista deberá corregir y/o subsanar las observaciones en un plazo máximo 
de quince (15) días corridos, desde que se le comunica por escrito mediante correo 
electrónico el rechazo del informe y las observaciones asociadas. 
 
Una vez remitidos los informes corregidos a SUBDERE, ésta emitirá una 
certificación de aprobación técnica si existiera conformidad con el producto 
entregado, y procederá a la tramitación del pago parcial asociado al producto, sin 
perjuicio de las multas que por atraso correspondan. Excepcionalmente, si en 
dicha instancia el/la contratista no hubiere subsanado o corregido total o 
parcialmente las observaciones formuladas por la SUBDERE a conformidad de la 
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misma, ésta le otorgará una segunda oportunidad para adecuar el informe a lo 
requerido, para lo cual contará con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde que se le comunique por escrito este rechazo. Si el/la contratista cumple 
con lo ordenado por la SUBDERE, ésta emitirá el respectivo certificado de 
aprobación técnica que dará origen a la gestión de pago correspondiente. 
 
De no presentarse el informe con las debidas adecuaciones luego del rechazo, la 
SUBDERE aplicará una multa equivalente al 5% del valor total del contrato por día 
de atraso, sin perjuicio de las multas que por atraso correspondan concluido el 
proceso de revisión y/o las instancias de corrección posterior. 
 
En el evento de que el atraso en la presentación de informes supere los diez días 
corridos, la SUBDERE podrá poner término unilateralmente al contrato. 
 
Si alguno de los plazos anteriores se cumple en día sábado, domingo o festivo, se 
entenderá que el respectivo informe puede ser presentado al día hábil siguiente. 
 
Los plazos de revisión de informes no forman parte del plazo de ejecución del 
estudio, sino de la vigencia del contrato, y en ningún caso modifican los plazos de 
entrega de los demás productos. 

SEXTO: La SUBDERE pagará a la Contratista por la prestación de los servicios 
contratados, de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación, siempre 
que éstos se ejecuten a total satisfacción, la suma única y total de $249.999.999.- 
(Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos), IVA incluido, por todos los gastos, incluidos 
los de personal, materiales, servicios, equipos, derechos e impuestos y, en 
general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea 
directo, indirecto o a causa de él.  

 
El pago de los servicios de la presente consultoría se hará de acuerdo a la entrega 
de los informes y productos solicitados en las bases o especificaciones técnicas, en 
5 cuotas y bajo la siguiente modalidad: 
 
a) Primer pago: Equivalente al 30% del valor total del contrato, que se entregará 
en carácter de anticipo a la Contratista, para cuyo efecto entrega a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la Boleta de Garantía en 
Moneda Nacional a Plazo Fijo No Endosable, del Banco de Chile N°330864-9, 
emitida con fecha 30 de octubre de 2025, pagadera a la vista, por la suma de $ 
75.000.000.- (setenta y cinco millones de pesos), equivalente al monto total del 
referido anticipo, a la orden de SUBDERE, RUT Nº 60.515.000-4, con la glosa “Para 
Garantizar la Entrega por Concepto de Anticipo del “Estudio de caracterización de 
los residuos sólidos municipales en la Región Metropolitana de Santiago de Chile” 
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(E5027/2025)”. El plazo de vigencia de la caución entregada es el día 17 de junio 
de 2027. 
 
La devolución de la referida garantía por concepto de anticipo a la contratista, se 
realizará contra entrega y aprobación por parte de la contraparte técnica de 
SUBDERE de los Informes Parciales de Avance N°1 y 2. 
 
b) Segundo pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra 
entrega y aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe 
Parcial de Avance N°3. 
 
c) Tercer pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega 
y aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe Parcial 
de Avance N°4. 

 
d) Cuarto pago: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contra entrega 
y aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe Parcial 
de Avance N°5. 

 
e) Quinto Pago: Equivalente al 10% del valor total del contrato, contra entrega 
y aprobación por parte de la contraparte técnica de SUBDERE del Informe Parcial 
de Avance N°6. 
 
Cada pago se efectuará dentro de los treinta días corridos siguientes contados 
desde la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, 
una vez cumplidas las condiciones antedichas y siempre que dicho documento no 
haya sido objeto de reparo por parte de la SUBDERE, del Servicio de Impuestos 
Internos o del Ministerio de Hacienda y salva las excepciones legales que 
establezcan un plazo distinto. 
 
SÉPTIMO: La SUBDERE podrá poner término anticipado o modificar el contrato, por 
las causas establecidas en el artículo 13° bis de la Ley N°19.886 de Compras 
Públicas y en el artículo 130° de su reglamento, D.S. 661, de 2024 de Hacienda. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 130 N°3 de la Ley N°19.886 y Artículo 
13 bis letra c) del Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, se considerará que existe 
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista la no 
ejecución o la ejecución parcial por parte del contratista de las obligaciones 
correspondientes a la prestación de los servicios contratados, que importe una 
vulneración a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista 
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le 
genere a SUBDERE un perjuicio significativo. Se considerará que existe 
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incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista en los 
siguientes casos: 
 
a) No entrega de Informes o dos retardos en la entrega de cualquiera de los 
productos ofertados en la propuesta y/o el retardo superior a 10 días hábiles en la 
prestación del servicio requerido y/o en la entrega de los productos asociados a 
cada una de las etapas de ejecución; 
 
b) Si el/la contratista no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o fondo 
cualquiera de los informes requeridos y asociados a un estado de pago, concluido 
el proceso de revisión de los mismos y/o agotadas las instancias de corrección 
posterior, luego que la SUBDERE comunique por escrito su segundo rechazo por no 
adecuación a las observaciones formuladas. 
 
c) Si el/la contratista no entrega alguno de los productos solicitados en el numeral 
3 del Acápite IV, Bases Técnicas. 
 
d) Cuando las multas acumuladas por retardo o incumplimiento en la entrega de 
los productos y/o servicios convenidos superen al 30% del valor total del contrato. 
 
e) Por infracción del deber de confidencialidad establecido en el numeral 24 de 
las bases administrativas, durante la vigencia del contrato. 
 
f) En caso de que se abandone la ejecución de los servicios o entrega de productos 
convenidos. Se estimará como abandono el retardo en la entrega de un producto 
o servicio por un plazo mayor de 10 días hábiles administrativos contados desde el 
vencimiento del plazo estipulado para su entrega o la prórroga que se encontrase 
corriendo. 
 
g) Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias 
necesarias para la prestación del servicio, no cumple con lo señalado en su oferta 
técnica. 
 
h) Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el 
giro de su actividad. 
 
i) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
2 años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, en cuanto exceda de 6 
meses. 
 
j) Por conductas que impliquen una infracción a las normas contenidas en el "pacto 
de integridad" señalado en las bases. 
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k) La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con 
el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se 
remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 
 
l) Inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida 
que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, 
en los mismos términos adjudicados. 
 
m) Si la UTP oculta información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a 
cualquiera de sus miembros. 
 
n) Por disolución de la UTP o de cualquiera de sus miembros, en la medida que el 
resto de sus integrantes no pueda continuar ejecutando el contrato en los mismos 
términos adjudicados. 
 
ñ) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese 
una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 
 
o) Si reemplaza a uno o más profesionales del equipo de trabajo sin que cumplan 
con el perfil requerido por las bases técnicas de la licitación. 
 
p) Por incumplimiento del contratista de su obligación de caucionar el fiel 
cumplimiento del contrato durante toda su vigencia y/o renovación y aumento de 
plazo por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
OCTAVO: El/la contratista quedará afecta/o a la aplicación de una multa por el 
monto que se señala en cada caso, cuando concurrieren los hechos que 
establecen las siguientes causales: 
 
a) Si reemplaza a uno o más profesionales propuestos en la oferta o a alguno 
de los miembros del equipo de trabajo, sin haber concordado el reemplazo con el 
Administrador de Contrato mediante documento escrito y firmado entre el 
adjudicatario y/o contratista y la de la SUBDERE. En este caso la multa será igual 
al 1% del valor total del contrato. 
 
b) En el caso que se atrase en la entrega de los Informes a los que se refiere 
el numeral 3 del acápite IV "Bases o Especificaciones Técnicas" (Productos y 
actividades) considerando los plazos contractuales originalmente pactados para 
sus respectivas entregas o el que se le haya fijado durante el proceso de revisión 
y/o las instancias posteriores de corrección por falta de adecuación a las 
observaciones formuladas; en tales casos, la multa igual al 1% del valor total del 
contrato se aplicará por cada día hábil de atraso. 
 
En el evento de que el atraso en la presentación de informes supere los 10 días 
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hábiles (diez), la SUBDERE podrá poner término unilateralmente al contrato. 
 
Del mismo modo, la demora constituirá causa suficiente para poner término al 
contrato en el caso que los retardos en la entrega de los informes sean superiores 
o igual a dos veces, salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor, lo que deberá 
ser acreditado por el/la contratista y calificado así por Unidad de Inversión 
Regional de la SUBDERE. 

 
c) Cuando el contratista incurra en retardo indebido en la realización de 
actividades y entrega de productos asociados, considerando los plazos 
contractuales originalmente pactados, la multa igual al 1% del valor total del 
contrato se aplicará por cada día hábil de atraso. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la SUBDERE siempre podrá poner término anticipado 
al contrato, cuando el retardo en el cumplimiento de la planificación de 
actividades supere los 10 días hábiles de conformidad al numeral 16.2.1 de las 
bases administrativas. 

 
d) Cuando la contratista no se allane a presentar el informe final en tiempo y 
forma concluida la última instancia de corrección luego del segundo rechazo 
durante el proceso de revisión por parte de la contra parte técnica de SUBDERE, 
se le aplicará una multa igual al 3% del valor total del contrato, por falta de 
adecuación a las observaciones formuladas, sin perjuicio del término anticipado 
del contrato. 
 
Consideraciones relevantes en torno a las multas: 
 
La SUBDERE estará facultada para aplicar y cobrar multas al contratista cada vez 
que se verifique un incumplimiento de sus obligaciones contractuales: 

● Las referidas multas, en total, no podrán sobrepasar el 30% del valor total 
del contrato que se celebre entre las partes. 

● Igualmente, el proveedor no podrá recibir más de 6 multas en un período 
de 6 meses consecutivos. 

En cualquiera de estos casos, se configurará una causal de término anticipado del 
contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el/la 
contratista. 
 
Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados 
desde la notificación en el sistema de información de la resolución exenta que la 
aplique mediante su respectiva publicación, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 9° del D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras 
Públicas. 



11 
 

 
En caso de que no se pague dentro de dicho plazo, se procederá al cobro a través 
de la o las garantías de fiel cumplimiento, haciéndose pagadera la multa sólo 
respecto de aquella parte que cubre el valor de esta, debiéndose restituir la 
diferencia al adjudicado. 
 
En este último caso, en la medida que la garantía cobrada esté vigente, el 
proveedor adjudicado deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo 
plazo de vigencia que la que reemplaza dentro de 15 días hábiles desde la 
notificación del cobro. 
 
Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, 
resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más 
cercano. La fecha de conversión será la del día de emisión del respectivo acto 
administrativo que origina el cobro de la multa. 
 
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la SUBDERE de recurrir ante 
los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del 
contratante incumplidor. 
 
Del Procedimiento de Aplicación de Multas y su Impugnación: 
 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, la contraparte 
técnica de la SUBDERE, a través del Administrador del Contrato, le notificará a la 
contratista, personalmente o por carta certificada, dirigida a la dirección indicada 
por la contratista en el Anexo Administrativo N°1 "Formulario identificación del 
oferente" de las bases o bien la que expresamente señale el contratista al designar 
a la Contraparte Técnica, indicando la infracción cometida, los hechos que la 
constituyen y el monto de la multa. 
 
A contar de la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá 
un plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos 
los antecedentes que estime pertinentes. 
 
Vencido este plazo sin presentar descargos, la SUBDERE dictará la respectiva 
resolución o acto administrativo aplicando la multa. 
 
Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la SUBDERE 
tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, 
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, 
mediante resolución o acto administrativo, previa ponderación de los 
antecedentes. 
 
La SUBDERE notificará en el sistema de información el acto administrativo que 
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dispone la aplicación de la respectiva multa mediante su respectiva publicación, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 9° del D.S. 661 de 2024 de Hacienda, 
Reglamento de la Ley de Compras Públicas y notificará esta resolución por correo 
electrónico a la dirección que el proveedor haya fijado en el sistema de 
información para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por 
incumplimientos contractuales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 
del D.S. 661, de 2024 Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública. 
 
El/la contratista podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley 
19.880 sobre las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la Administración del Estado por aplicación de la respectiva 
multa. De esta manera dispondrá de cinco días hábiles contados desde la fecha de 
notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer 
fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición y 
que acrediten fehacientemente que no ha tenido responsabilidad en los hechos 
que se le imputan y que originaron la aplicación de multas. 
 
El Jefe Superior del servicio o quien le subrogue en su caso, resolverá dentro de 
30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la 
reposición. 
 
Si el/la contratista no presenta sus descargos en el plazo señalado o formulándolos 
no se acoge su solicitud de reposición, la multa quedará a firme, dictándose la 
respectiva resolución de ejecutoriedad por parte de la Subsecretaría. En el caso, 
que se hubiere interpuesto recurso jerárquico en subsidio, en el mismo acto se 
elevarán los antecedentes para conocimiento y resolución del Ministro del Interior. 
 
La SUBDERE notificará en el sistema de información el acto administrativo que 
resuelve los recursos que hubieren sido interpuestos y que aplica la multa en su 
caso mediante su respectiva publicación, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 9° del D.S. 661, de 2024 de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras 
Públicas y notificará esta resolución por correo electrónico a la dirección que el 
proveedor haya fijado en el sistema de información para recibir notificaciones 
sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 140 del D.S. 661, de 2024 reglamento de la Ley de Compras 
y Contratación Pública. 
 
Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE deberá notificar por el sistema de 
información la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla efectiva una vez 
que ésta se encuentre ejecutoriada. Ejecutoriada la multa, el contratista se 
encontrará obligado a su pago. Los montos percibidos por multas ingresarán al 
presupuesto de la Subsecretaría. 
 
Una vez perfeccionada la aplicación de las multas conforme a las reglas anteriores, 
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el monto de la multa podrá ser rebajado administrativamente por la SUBDERE de 
la cuota de pago más próxima. De no ser suficiente este monto o en caso de no 
existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. 
 
Dichas multas deben pagarse a través de transferencia bancaria por el contratista 
y enviar comprobante de transferencia a oficinadepartes@subdere.gov.cl. En el 
caso que no se hubiere producido su pago, se hará efectiva contra el cobro de la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento que se hubiese otorgado. De ser 
imposible, se ejecutará la deuda conforme a las normas de derecho común. 
 
NOVENO: La Contratista, como los profesionales que formen parte de su equipo, 
concederán a SUBDERE la facultad de utilizar, directa y personalmente, todos los 
estudios, informes y en general cualquier otro documento preparado para la 
consultoría objeto de este contrato. Será, en consecuencia, de su responsabilidad 
contar con los permisos y/o derechos de autor del material lectivo entregado 
durante el desarrollo de la consultoría. 
 
Asimismo, otorgarán a SUBDERE la facultad de transferir, total o parcialmente, los 
derechos de propiedad intelectual generados con ocasión de las obras creadas para 
la consultoría y de autorizar su utilización por terceros. Lo anterior comprenderá 
los derechos de publicación, reproducción, adaptación, ejecución y distribución al 
público de la obra individual, colectiva o en colaboración, fruto de esta licitación, 
en o por cualquier medio de comunicación, por un lapso no inferior a diez años 
contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el 
contrato, sin limitación de reproducciones, tanto en el territorio nacional como 
extranjero. Esta autorización no reconocerá mayores derechos que los 
explicitados, salvo los inherentes a la naturaleza misma de la obra. 
 
La remuneración correspondiente a los derechos de propiedad intelectual se 
comprenderá en el monto final adjudicado y su forma de pago se determinará de 
acuerdo a lo establecido en el punto 18 del acápite V de las Bases Administrativas. 
 
Asimismo, la Contratista velará porque el personal de su dependencia y aquél que 
contrate y se vincule a este contrato dé cumplimiento a lo establecido 
precedentemente, pudiendo conservar copia de dichos documentos.  
 
DÉCIMO: Ley N°21.369 

 

Las Partes declaran conocer la ley N°21.369 que dispone que las Instituciones de 
Educación Superior deberán contar con una política integral en materias de acoso 
sexual, violencia y discriminación de género. En consecuencia, la PUCV declara 
que cuenta con instrumentos propios para prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los actos anteriormente descritos. Asimismo, durante la ejecución del 
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presente Convenio, se obliga a cumplir en forma permanente con todas sus 
disposiciones, directrices y resoluciones en relación a la prevención, investigación 
y sanción de actos de acoso sexual, violencia y discriminación de género, 
procurando que tanto su personal, como sus estudiantes, se sujeten a dichas 
regulaciones. 
 
El Reglamento para la  Reglamento para la Prevención, Investigación y Sanción de 
Conductas de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se encuentra en: 
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201214/20201214122720/politica_y_regl
amento_cahvda_v_f___1_.pdf 
 
UNDÉCIMO: La Contratista para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del 
presente contrato como de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores, entrega a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
la Boleta de Garantía en Moneda Nacional a Plazo Fijo No Endosable, del Banco de 
Chile N°530639-9, emitida con fecha 22 de octubre de 2025, pagadera a la vista, 
por la suma de $ 12.500.000.- (doce millones quinientos mil pesos), ascendente a 
un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, a la orden de SUBDERE, 
RUT Nº 60.515.000-4, con la glosa “Para Garantizar el Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del contrato: Estudio de caracterización de los residuos sólidos 
municipales en la Región Metropolitana de Santiago de Chile” (E5027/2025). 
 
El plazo de vigencia de esta garantía de cumplimiento será, de a lo menos, la 
vigencia del contrato definitivo aumentado en un período de, a lo menos, 60 días 
hábiles contados desde el término del mismo. El plazo de vigencia de la caución 
entregada es hasta el día 17 de noviembre de 2027. En caso de cobro de esta 
garantía, el contratista deberá extender y reponer la garantía por igual monto y 
por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes contados desde el cobro de la caución original, so pena del término 
anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna. 
 
Será responsabilidad del contratista mantener vigente esta garantía hasta 60 días 
hábiles posteriores a la culminación del respectivo contrato. La Garantía deberá 
ser renovada por la Contratista cuando, por cualquier circunstancia, el contrato 
deba ser extendido en su vigencia, por el mismo plazo de renovación de éste, 
aumentado en 60 días hábiles. Cuando la garantía tenga una fecha de vencimiento 
anterior al término de dicha renovación, el contratista deberá reemplazarla antes 
de su caducidad, por otra de iguales características que cumpla con el plazo de 
vigencia referido so pena del término anticipado del contrato sin derecho a 
indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones 
de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista. En este caso, 
la restitución de la respectiva garantía será efectuada 60 días después del término 
del contrato.  

https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201214/20201214122720/politica_y_reglamento_cahvda_v_f___1_.pdf
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201214/20201214122720/politica_y_reglamento_cahvda_v_f___1_.pdf
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DUODÉCIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse del 
presente contrato, constituyen domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se 
someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales de Justicia, sin perjuicio 
de las atribuciones del Tribunal de Contratación Pública creado por la Ley 
N°19.886, cuando sea procedente. 
 
DÉCIMO TERCERO: La personería de don Felipe Araya Jara, como Jefe de División 
consta de Resolución TRA N°386/2/2025, de 27 de mayo de 2025, de ésta 
Subsecretaría y su facultad para firmar el presente instrumento, consta de 
Resolución Exenta Nº9.039, de 22 de julio de 2019, modificada por Resolución 
Exenta N°8.429, de 15 de octubre de 2021, ambas de SUBDERE, sobre delegación 
de facultades. La personería de don Alex Paz Becerra, como Vicerrector de 
Administración y Finanzas y su facultad para actuar en representación de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso consta en consta en mandato especial 
otorgado por escritura pública Repertorio Nº 545/2023 de fecha 08 de marzo de 
2023, suscrita ante el Notario Público Interino de Valparaíso, don Carlos Andrés 
Wendt Gaggero. Estos documentos no se insertan por haberse tenido a la vista y 
ser conocidos por las partes.  
 
DÉCIMO CUARTO: El presente contrato se extiende y suscribe con firma 
electrónica avanzada, con certificación de sello y tiempo, quedando su ejemplar 
en poder de cada una de las partes. En comprobante y previa lectura, firman.  
 
 
 
 

 
FELIPE ARAYA JARA 

JEFE DE DIVISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA ADMINISTRATIVA 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

Ministerio del interior y Seguridad Pública 
 

 
 

 
 

 
ALEX PAZ BECERRA 

Vicerrector de Administración y Finanzas 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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